

**UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA**  
**Provincia di Brescia**  
**CONTRATTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI ATTIVITA'**  
**PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE**  
**DELL'ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE**  
**SEGUENTI OPERE: MIGLIORAMENTO SISMICO,**  
**ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE**  
**INCENDI E OPERE COMPLEMENTARI SCUOLA PRIMARIA**  
**DON MILANI. AFFIDATARIO CITTÀ FUTURA SOCIETÀ**  
**COOPERATIVA (C.F. E P.IVA: 00432690469)**  
**Repubblica Italiana**

**REP. 85**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **27 (ventisette)** del mese di **Febbraio** nella Sede dell'Unione dei Comuni della Valle del Garza, via Paolo VI 17, innanzi a me, Dott.ssa Enrica Pedersini, Segretario Comunale Generale dell'Unione dei Comuni della Valle del Garza, sono personalmente comparsi i Signori:

- Geom. Michele Rossetti, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica a Nave, Via Paolo VI n. 17, Responsabile dell'Unità Organizzativa Tecnica Lavori Pubblici dell'Unione dei Comuni della Valle del Garza (C.F. 02392750986), il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, esclusa pertanto ogni sua diretta e personale responsabilità, in forza del Decreto del Sindaco in forza del Decreto del Sindaco prot. n. 2851 in data 27.12.2018 (di seguito anche: "Committente") qui agente in tale sua qualità e veste, in rappresentanza e nell'interesse esclusivo dello stesso;
- Alfredo Alunni Macerini, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Lucca, al numero A539, settore a-b-cin data 29.08.1978, domiciliato per la carica in Lucca, Via Santa Chiara n.9, nella sua qualità di legale rappresentante dell'operatore economico Città Futura Società Cooperativa, C.F. e P.IVA: 00432690469 (d'ora in poi detto Affidatario);

Premesso che:

- con determinazione n. 85 del 10/10/2018 è stata incaricata la CUC Area Vasta di Brescia per lo svolgimento della procedura di incarico servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura;
- con determinazione n. 108 del 07/12/2018 è stata indetta la procedura svolta con l'ausilio della CUC Area vasta di Brescia per affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori del miglioramento sismico, adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e opere complementari della scuola primaria "Don Milani" in Nave. CIG CUC: 76826356F5;
- è stato attribuito il seguente Codice Unico Progetto (CUP) C69F18000760005;
- con determinazione 129 del 24/12/2018 si è provveduto alla presa d'atto della proposta di aggiudicazione, con aggiudicazione definitiva della procedura svolta con l'ausilio della CUC Area vasta di Brescia per

affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori del miglioramento sismico, adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e opere complementari della scuola primaria "Don Milani" in Nave, a seguito delle verifiche dei requisiti effettuate dalla CUC;

-all'appalto è stato attribuito il seguente CIG derivato: 77940540D5.

#### **Tutto ciò premesso**

-le parti comparenti e come sopra costituite confermano la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto,

-si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

- progettazione fattibilità tecnica ed economica e definitiva/ esecutiva,
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
- direzione dell'esecuzione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Tali prestazioni verranno svolte nel momento in cui saranno reperite le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera.

L'offerta relativa a queste prestazioni rimarrà vincolante per l'Affidatario per cinque anni dalla data del presente contratto.

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'Elaborato "Determinazione dei Corrispettivi" che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

#### **Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 come riportato nell'Elaborato "Determinazione dei Corrispettivi" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

#### **2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.**

PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	€ 15.779,92
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	€ 86.761,60
ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 71.285,90
Totale	€ 173.827,42

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 30,00% sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in sede di gara, ed ammontano complessivamente ad € 121.679,19 (centoventunomilaseicentosettantanove/19), salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'Elaborato 1 "Determinazione dei corrispettivi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

#### **Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.**

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

#### **Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile)
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi"
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

#### **Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto, l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. 2019/13/6438983 rilasciata in data 14/02/2019 da Arch Insurance (Europe) Ltd per il tramite di Dual Italia SpA, Agenzia di

Assicurazioni Sesti Snc, con limite di indennizzo di € 3.000.000,00, trasmessa in copia al Committente alla stipula del presente contratto.

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in:

- n.1 (una) copia cartacea firmata e timbrata in originale;
- n.1 (una) copia elettronica in formato PDF;
- n.1 (una) copia informatica firmata digitalmente;
- n.1 (una) copia in formato dwg e doc ad esclusivo uso interno dell'ente.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a 3 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016).

L'Affidatario, all'atto della stipula del presente contratto, ha presentato cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016, di Euro 24.335,84, pari al 20,00% dell'importo contrattuale, con polizza n. 2019/13/6438983 rilasciata da Italiana Assicurazioni SpA, Agenzia Lucca Galassia, in data 14/02/2019.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

#### **Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE**

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

- 6.1 -PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016)

-Progetto di fattibilità tecnica ed economica	60 gg
-Progettazione definitiva	90 gg
-Progettazione esecutiva	120 gg

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi), le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che:

- a. I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;
  - b. il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
  - c. per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;
  - d. le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
  - e. è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;
  - f. nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.
- L'Affidatario si obbliga in fase di Direzione Lavori ad essere presente in cantiere almeno 3 (tre) volte alla settimana, con la sottoscrizione del giornale dei lavori, presente in cantiere, di cui una alla presenza del RUP e a relazionare ogni 15 giorni circa l'andamento dei lavori tramite redazione e invio tempestivo di un verbale di sopralluogo.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente



rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 309 del regolamento.

#### **Art. 7. PENALI**

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1 ‰ (unopermille) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

#### **Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO**

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

L'attività di progettazione verrà liquidata per l'80% alla consegna del progetto completo relativo a ciascun livello progettuale e il restante 20% all'esito positivo della verifica dello stesso su presentazione della relativa nota proforma.

Per le prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi) la liquidazione dei corrispettivi avverrà con acconti in concomitanza ed in misura proporzionale all'emissione e all'importo dei singoli S.A.L., dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto.

Rimane inteso che l'Affidatario non pretenderà alcun compenso/indennizzo per la mancata esecuzione delle prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione se queste non verranno avviate, nel periodo di durata dell'offerta (cinque anni dalla sottoscrizione del presente contratto), per impossibilità di appaltare ed eseguire l'opera per mancanza di finanziamenti.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.lgs. 231/2002 e s.m.i..

#### **Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE**

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

#### **Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'**

Il conto dedicato intestato è stato comunicato al Committente.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

#### **Art. 11. PRIVACY**

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) i dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. L'informativa del trattamento dei dati è disponibile sul sito internet del comune all'indirizzo: [www.comune.nave.bs.it](http://www.comune.nave.bs.it) nell'area Privacy e presso la segreteria.

#### **Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

#### **Art. 13. CLAUSOLE FINALI**

Il presente contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo in forma

elettronica ai sensi dell'art.32 c.14 del Codice.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e a quanto indicato nel punto 23 della lettera d'invito della gara CUC per l'affidamento del servizio in oggetto.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

#### **Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

#### **Art.15. REGISTRAZIONE**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00. L'imposta di registro, di Euro 200,00 importo fisso, sarà versata con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

E richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto questo atto, predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura, e l'ho pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, con associazione delle firme digitali dei contraenti, previa verifica della validità del certificato di firma.

IL RUP (firmato digitalmente Michele Rossetti)

L'AFFIDATARIO (firmato digitalmente Alfredo Alunni Macerini)

IL SEGRETARIO COMUNALE (firmato digitalmente Dott.ssa Enrica Pedersini)

DOCUMENTAZIONE RICHIAMATA, CONSIDERATA PARTE INTEGRANTE E DEPOSITATA AGLI ATTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA:

Elaborato 1 "Determinazione dei corrispettivi".

Elaborato 2: Offerta